

HERINRICHTING VLIETLAAN E.O. o.b.v. raming ARCADIS 21092020								
	20,91%	69,84%			6,77%	2,49%		100,00%
	wegen	riolering	kunstwerken	water-strand-oevers	groen	openbare verlichting	spelen	totalen
BOUWKOSTEN								
berekende bouwkosten	€ 790.479	€ 698.049			€ 110.985	€ 40.783		€ 1.640.295
nader te specificeren	€ 16.785	€ 56.054			€ 5.431	€ 1.996		€ 80.265
subtotaal incl. directe bouwkosten	€ 807.264	€ 754.102			€ 116.415	€ 42.778		€ 1.720.560
indirect	€ 88.201	€ 294.553			€ 28.538	€ 10.487		€ 421.779
subtotaal incl. indirecte kosten	€ 895.465	€ 1.048.655			€ 144.954	€ 53.265		€ 2.142.339
onvoorzien/risico	€ 54.210	€ 181.038			€ 17.540	€ 6.445		€ 259.234
TOTAAL BOUWKOSTEN	€ 949.675	€ 1.229.693			€ 162.494	€ 59.710		€ 2.401.572
VASTGOEDKOSTEN								
directe vastgoedkosten	€ 1.568	€ 5.238			€ 507	€ 186		€ 7.500
indirecte vastgoedkosten	€ 0	€ 0			€ 0	€ 0		€ 0
onvoorzien/risico	€ 523	€ 1.746			€ 169	€ 62		€ 2.500
TOTAAL BOUWKOSTEN	€ 2.091	€ 6.984			€ 677	€ 249		€ 10.000
ENGINEERINGSKOSTEN								
directe engineeringskosten	€ 83.647	€ 279.343			€ 27.065	€ 9.945		€ 400.000
indirecte engineeringkosten	€ 0	€ 0			€ 0	€ 0		€ 0
onvoorzien/risico	€ 10.456	€ 34.918			€ 3.383	€ 1.243		€ 50.000
TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN	€ 94.103	€ 314.261			€ 30.448	€ 11.188		€ 450.000
OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN								
directe bijkomende kosten	€ 58.553	€ 195.540			€ 18.945	€ 6.962		€ 280.000
indirect bijkomende kosten	€ 0	€ 0			€ 0	€ 0		€ 0
onvoorzien/risico	€ 6.274	€ 20.951			€ 2.030	€ 746		€ 30.000
TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN	€ 64.826	€ 216.491			€ 20.975	€ 7.708		€ 310.000
OBJECTOVERSTIJGENDE RISICO'S								
risicokosten uit register	€ 62.735	€ 209.507			€ 20.298	€ 7.459		€ 300.000
onvoorziene risico's	€ 0	€ 0			€ 0	€ 0		€ 0
TOTAAL RISICO'S	€ 62.735	€ 209.507			€ 20.298	€ 7.459		€ 300.000
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN	€ 1.173.431	€ 1.976.936			€ 234.891	€ 86.314		€ 3.471.572